Zmluva o vykone stavebného dozoru ¢. 1/2019

uzatvorend podfa § 269 ods. 2. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov
na vykon stavebného dozoru na stavbe ,Obnova krovu a vymena stresnej krytiny na objekte
Obecného Gradu v Klenovci”

{dalej len ,, zmluva”)

Stavebnik: Obec Klenovec

-

ODECNY IRADR

Sidlo: Namestie Karola Salvu €. 1, 980 55 Klenovec KLENOVE S

P

I€0: 00318850 Zverejnenc ¢rn 22:19:2017
DIE: 2021230255 Gisto  :....200%06 2ol2.. .

Zastipeny: Mgr. Zlata KaStanova, starostka obce " Podpis

(dalej len ,,stavebnik®)

Stavebny dozor: Ing. Ladislav Varady

Sidlo: Hurbanova 763/23, 979 01 Rimavska Sobota
IC0: 10903674

DIC: 1032088189

IC DPH: SK1032088189

{dalej len ,stavebny dozor)

1. Predmet zmluvy

1. Stavebnik a stavebny dozor sa dohodii na vykone stavebného dozoru na stavbe ,Obnova krovu
a vymena stre$nej krytiny na objekte Obecného dradu v Klenovci” (dalej len ,,stavba“) v katastralnom
izemi obce Klenovec, parc. & C-KN &. 1/1, stavba stp. & 1 v zmysle projektovej dokumentdcie diela
,Obnova krovu a vymena stre¥nej krytiny na objekte Obecného Uradu v Klenovci” a zmluvy o dielo
na zhotovenie diela — stavby ,Obnova krovu a vymena stre3nej krytiny na narodnej kultdrnej
pamiatke ,,DOM PAMATNY A PAM.TAB* (& UPZF 1053/1)" medzi objednéavatefom Obec Klenovec
{sidlo: Ndm. K. Salvu 1, 980 55 Klenovec, 1€0:00318850 - dalej len ,objednavatel”) a zhotovitefom
VALLE, s.r.o.(sidlo 984 03 Lufenec, Gagarinova 2644/5, ICO: 47324767 — dalej len ,zhotovitel”).

Il. Pozadovany rozsah €innosti stavebného dozoru

1. Stavebny dozor je na stavbe povinny vykondvat najm3 &innosti urfené § 46b Zdkona &. 50/1976
Zh. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), teda:

a. Sledovat spdsob a postup uskutotfiovania stavby tak, aby sa zarutila bezpeénost a ochrana
zdravia pripréci, riadna in3taldcia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné



ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich poufitia, sledovanie vedenia stavebného
dennika,

Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby, za dodrZanie vieobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrianie podmienck rozhodnuti
vydanych na uskutofnenie stavby vrdtane rozhodnuti miestne prislusného Krajského
pamiatkového dstavu,

Vplyvat na odstrdnenie zdvad, ktoré na stavbe zisti; ak nemoZno zdvady odstranit v rdmci
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit stavebnému dradu.

2. Stavebnik dalej explicitne poZaduje vykonavanie nasledujticich ¢iastkovych ¢innosti v rozsahu podfa
usmerneni stavebnika a potreby suvisiacej s realizaciou stavby v sdlade s podmienkami projektovej
dokumentacie a zmluvy o dielo:

T ®

Oboznamenie sa so vietkymi relevantnymi podkladmi podia ktorych sa stavba realizuje, najmd s
projektovou dokumentaciou a s obsahom zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi objednavatefom a
zhotovitefom na realizaciu diela — stavby,

Odsuhlasovanie aktualizovaného harmonogramu postupu prac vypracovaného zhotovitefom
diela s ciefom zabezpedit zhodu s poZiadavkami objednéavatela v zmysle prisludnych ustanoveni
zmluvy o dielo,

Zabezpecenie odovzdania staveniska zhotovitefovi a vykonanie zapisu o odovzdani staveniska
do stavebného dennika,

Kontrola tych Casti diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi a
zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

Kontrola relevantnych certifikditov a opravneni zhotovitefa a asistencia objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti,

Vykondvanie obhliadok staveniska za Géelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia siladu vyhotovenia s ustanoveniami zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou,

Kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon5strukcii na stavenisku,
Kontrola vykondvania poZadovanych ski$ok materidlov trvale zabudovanych do diela ako aj préc
zrealizovanych zhotovitefom, tak, aby bol dosiahnuty v sdlad s relevantnymi normami a
Standardnymi proceddrami,

VyZadovanie dokladov o preukdzani zhody vyrobkov prevyrobky pouZité na stavbe
a ich predkladanie stavebnikovi,

Kontrola dodrZiavania podmienok rozhodnuti miestne prisluiného Krajského pamiatkového
Uradu zhotovitelom diela pofas realizacie stavby,

Sledovanie vedenia stavebného dennika,

Monitorovanie sdladu postupu prac zhotovitefa s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
harmonograme postupu pric, mobilizicie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlovej
zakladne a prijimanie v€asnych a Ufinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov, podfa
podmienok dohodnutych v zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v zmluve o dielo,

Starostlivost o systematické dopliianie dokumentécie, podra ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentécie dokonéenych asti stavby,

Zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so zhotovitefom za uéelom kontroly postupu prac
a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti, a to s frekvenciou podfa potreby, aviak minimalne
jedenkrat za 2 tyZdne.

Podavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii a 3pecifikaciach, ktoré sa
moZu ukézat ako nutné alebo Ziadlice potas alebo po vykonani stavebnych préc,



0. Podévanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentécii a Specifikdcidch, ktoré sa
md3u ukazat ako nutné alebo Ziadlce potas alebo po vykonani stavebnych prac,

p. Poskytovanie odporGZani objednévatefovi v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zévaZnym dopadom na realizéciu prac,

g. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov
vystavenych zhotovitefom diela a ich sulad s podmienkami zmluvy o dielo,

r. Poskytovanie sudinnosti objednavatelovi v pripade, Ze pocas realizécie prac nastani problémy
tykajice sa zmluvy odielo, a vykonavanie preventivnych opatreni na zabrénenie vzniku
uvedenych problémov a z nich vyplyvajlcich oneskoreni,

s. Zu&astfiovanie sa rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom
diela vo vztahu k zmluve o dielo,

t. Spolupraca so zhotovitefom pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kéd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

u. Kontrola a odsahlasovanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby a inej poZadovanej
dokumenticie, predkladanych sprav, vykazov, certifikétov atd’, vypracovanych a predkladanych
zhotovitefom diela,

v. Vykonanie zévere&nej kontroly kvality zrealizovanych pric pred vydanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, vritane pripravy odovzddvacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho protokolu,

w. Kontrola dokladov a dokumentov, ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sdlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, a Gfast na konani o
odovzdani a prevzati diela.,

x. Kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

Priprava a vydanie potvrdenia ku faktiram,

z. Zvolanie a uskuto®nenie preberacieho a odovzdivacieho konania a spisanie sUpisu vietkych
zrejmych vad a nedorobkov,

aa. Kontrola odstrénenia vad a nedorobkov uvedenych v zdpise o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych terminoch a potvrdenie protokolov o odstraneni vad a nedorobkov,

lil. VSeobecné povinnosti a rozsah zodpovednosti stavebného dozoru

1. Stavebny dozor je povinny pri poskytovani sluieb podfa tejto zmluvy redpektovat a riadit sa
zdkonmi a predpismi platnymi v SR.

2. Stavebny dozor je povinny vykonévat sluzby vyplyvajlice zo zmluvy s naleZitou starostlivosfou a
efektivhostou v sulade s najlepsimi odbornymi postupmi.

3. Stavebny dozor nesie zodpovednost za vady na diele a ostatné $kody spdsobené stavebnikovi,
ktoré vzniknu kvdli zanedbaniu povinnosti stavebného dozoru podla Elanku II. tejto zmluvy.

4, Stavebnik ma pravo na bezplatné a v&asné odstrénenie zistenych nedostatkov, spdsobenych
zanedbanim povinnosti stavebného dozoru podfa tejto zmluvy. Ak to nie je moZné alebo Ggelné, ma
privo na poskytnutie primeranej zfavy zo zmluvnej ceny poskytovania ¢innosti stavebného dozoru.

5. Stavebny dozor nezodpoved4 za vady, ktorych pdvod spotiva v nedostatkoch podkladov a innosti
zabezpefovanych priamo stavebnikom, ak stavebny dozor ako odborne spdsobila osoba ani pri
vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost
stavebnika preukazatelne upozornil a ten na ich pouZiti trval.



6. Stavebny dozor nie je dalej zodpovedny za Cinnosti, ndroky, straty a Skody, ktoré boli zapritinené
tym, Ze stavebnik nevzal do (vahy odporlicania stavebného dozoru alebo poZadoval od stavebného
dozoru konanie v stlade so svojim rozhodnutim alebo odporG¢anim, s ktorym stavebny dozor
preukézatelne nesudhlasil alebo voéi ktorému mal zdvainé vyhrady.

7. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od stavebnika na pinenie tejto zmluvy,
ato predovietkym na dokumentécii a materidloch poskytnutych mu stavebnikom v zmysle ELV.
ods. 3. tejto zmluvy.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Stavebnik sa zavadzuje poskytnit stavebnému dozoru za vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru
podla tejto zmluvy odmenu vo vyike 620 EUR (slovom: Sestodvadsat EUR), a to v nasledujicom
¢lenenf:

» 100% odmeny wvyplati stavebnik stavebnému dozoru po odovzdani hotového diela
zhotovitelom a jeho prebrati objednédvatefom ({podkladom pre preukazanie skutoénosti je
odovzdavaci a preberaci protokol podpisany zhotovitelfom aj objedndvatefom)

2. Stavebnik poskytne stavebnému dozoru odmenu vo vyske a €leneni podfa bodu 1. na zaklade
faktir wvystavenych stavebnym dozorom. Splatnost faktur wvystavenych stavebnym dozorom
stavebnikovi je do 15 dni od dorudenia faktiry.

3, Ak predloZend faktira nespifia vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle zdkona, alebo je
vystavena nespravne, alebo je vystavend bez preukdzania pozadovanych skutoénosti podfa bodu 1.,
stavebnik ma pravo do 7 dni faktiru vratit stavebnému dozoru na opravu alebo doplnenie, pricom
lehota splatnosti faktary zatne plynut nanovo aZ odo diia dorufenia opravenej alebo doplnenej
faktary stavebnikovi.

4. Za defi Ghrady sa povaZuje den poukdzania finanénych prostriedkov na G¢et stavebného dozoru.

V. Povinnosti stavebnika

1. Stavebnik je povinny stavebnému dozoru uhradit zmluvni cenu sluzby v stlade s dohodnutymi
platobnymi podmienkami.

2. Stavebnik je povinny stavebnému dozoru poskytnit vietky informdcie alebo dokumenty ddlefité
pre plnenie zmluvy, ktoré ma k dispozicil. Stavebny dozor je povinny tieto dokumenty stavebnikovi
po ukonéeni platnosti tejto zmluvy alebo po ukonéeni obdobia realizécie zmluvy o dielo vratit, a to
najneskdr do 15 dni.

3. Stavebnik je povinny v maximdlnej moZnej miere spolupracovat so stavebnym dozorom a
poskytovat mu informécie, ktoré si stavebny dozor mdZe v primeranej miere vyZiadat za Géelom
plnenia tejto zmluvy.

Stavebnému dozoru bude stavebnikom poskytnuta nasledovna dokumentdcia a materialy:

a. Projektova dokumentacia stavby,
b. Vyjadrenia miestne prislusného Krajského pamiatkového tstavu,
c. Zmluva o dielo, uzavreta medzi objednavatefom a zhotovitefom diela.



Povinnost prevziat tieto dokumenty v sidle stavebnika le#i na strane stavebného dozoru. Stavebny
dozor je povinny zaobchidzat so vietkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu k
plneniu tejto zmluvy, ako s dévernymi a s vynimkou celov plnenia tejto zmluvy nesmie zverejiiovat
fiadne ich &asti bez predchédzajiiceho pisomného suhlasu stavebnika alebo zéstupcu stavebnika po
konzultécii so stavebnikom. V pripade vzniku rozporu vo vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre
icely zmluvy bude rozhodujtice rozhodnutie stavebnika.

4. Po dobu omeskania stavebnika s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je stavebny dozor
v omeskani so splnenim zavazku podTla tejtoc zmluvy.

VI. Trvanie zmluvy a jej zénik

1. Zmluva nadobuida platnost a G&innost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a plati do
riadneho odovzdania zhotovenej stavby zhotovitefom a jej prevzatia stavebnikom .

2. Trvanie zmluvy mdZe byt skritené odstipenim od zmluvy priporudeni zmluvnych povinnosti
zmluvnych stran vsilade sél.IX. ods. 2. pism. b). Zmluva vtakomto pripade zanikd diiom
nasledujdcim po dni dorugenia ozndmenia o odstipeni.

3. Tdto zmluvu je taktieZ moZné ukondit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Pisomnou vypovedou aj bez uvedenia dévodu, prifom ak zmluvu vypovie stavebnik, tak
zmluva zanika 7 dni po dorudeni vypovede, a ak zmluvu vypovie stavebny dozor, tak zmluva
zanikd poslednym dfiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, vktorom bola vypoved'
dorucena.

VII. Sankcie

1. V pripade omegkania s plnenim povinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy si stavebnik
méZe uplatnit ustavebného dozoru zmluvni pokutu vo vySke 0,03% z celkovej zmluvnej ceny
za kaZdy takyto aj zacaty derl omeskania.

2. Vpripade, ak nazdklade porudenia povinnosti stavebného dozoru podfa tejto zmluvy
(napr. odsthlasenie stpisov vykonanych prac k fakiiram zhotovitefa stavby na préace a tovary, ktoré
nie s vstlade so skutotne vykonanymi pracami) vznikn( objednévatefovi prisamotnej realizacii
stavby daldie naklady, stavebny dozor je povinny zaplatit stavebnikovi zmluvnd pokutu vo vyske
tychto nékladov. Poskytovatel je povinny zaplatif zmluvna pokutu do 15 dni odo diia dorucenia vyZVY
na jej zaplatenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté pripadné dalSie naroky na nahradu
tkody podfa &l 11l tejto zmluvy, ktord stavebnikovi vznikla v ddsledku porusenia zmluvnych
povinnosti stavebného dozoru.

3. Vpripade omedkania stavebnika suhradou faktury sistavebny dozor méie uplatnit trok
z omeskania vo vy$ke 0,03 % z fakturovanej Ciastky za kaZdy dern omeskania.

4. V pripade, ak jedna zo zmluvnych strén zmluvy prestane riadne plnit zmluvné povinnosti, druha
zmluvnd strana je opravnend pozastavit jej pinenie, ktorym je zmluvne povinnd, a v pripade, ie jej
v dosledku toho vznikne ¥koda alebo ind ujma, mé nérok najej ndhradu voci strane, ktora
pozastavenie plneni spdsobila.



Vlil. Dorugovanie
1. Zmluvné strany si pisomnosti doru¢uji na adresu sidla uvedent v zahlavi zmluvy.

2. Kaidd zozmluvnych stran je povinnéd bezodkladne pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane
akukolvek zmenu svojich tdajov uvedenych v zahiavi zmluvy. Pokial sa z dévodu oneskoreného alebo
nedoruéeného oznamenia o0 zmene miesta dorucovania nepodari dorucit pisomnost druhej strane,
povaZuje sa defi vratenia zasielky odosielatelovi za deri dorutenia, a to aj bez vedomosti adresata.

3. Diiom dorucenia je aj:

a) den osobného prevzatia pisomnosti alebo postovej zésielky,

b} deii odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo postove] zasielky

c) nasledujici defi po poslednom dni uplynute]j GloZnej lehoty potovej zésielky na poste, a to aj
bez vedomosti adresata.

IX. Porugenie zmluvy

1. Zmluvna strana sa dopusta porudenia zmluvy, ak neplini niektordi z povinnosti vyplyvajicich jej z
tejto zmluvy.

2. V pripade porusenia zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodend strana oprdvnena Ziadat
nasledujlce napravy:

a) ndhradu Skody,
alebo / aj
b) odstipenie od zmluvy.

X. Vyégia moc

1. Za porudenie zdviizkov vyplyvajiicich z tejto zmluvy sa nebude povaZovat také porudenie, pri
ktorom plneniu zdvdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy3$ou mocou, ktoré vznikli aZz po podpisani
zmluvy cbhoma stranami.

Xl. Zaveredné ustanovenia

1. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnymi pravnymi predpismi, najmé
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ako aj dal§imi relevantnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo v sdvislosti
s flou, vratane sporov o vyklad tejto zmluvy, budd rieSené zmierom. Ak nedéjde k vyrieSeniu
sporov zmierom, zmluvné strany predloZia spor na rozhodnutie siudu v Slovenskej republike
prislusnému podla procesnych predpisov SR.

3. Podpisom zmiuvy na seba doddavatel berie zavizok strpiet vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s poskytovanim ¢&innosti stavebného dozoru kedykolvek pocas platnosti



5. Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprdvnend postipit svoje préva a povinnosti podta tejto
zmluvy na ind osobu bez predchidzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

6. Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

7. Zmluva nadoblda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost
po splneni nasledujicej odkladacej podmienky:

A. Zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
Zakona &. 40/1964 Zb. ,Obciansky zakonnik".

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a stihlasia s nim,
a ¥e zmluvu uzatvérajd siobodne, vaZne a bez natlaku, na znak &oho pripdjaju svoje podpisy:

V Klenovci dfia 18.10.2019 V Rimavskej Sobote dria 15.10.2019
Za stavebnika: Za stavebny dozor:
Mgr. Zlata Kastanova Ing. Ladislav Varady,

starostka obce stav. Ing.






