

Zverejnené dňa: 18. 11. 2016

Číslo : 204 094 2016

Podpis

Zmluva o dielo č. 12/2016

(uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513/1991
v znení neskorších predpisov)

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: Ing. Ladislav Várady, autorizovaný stavebný inžinier,
Hurbanova 763/23, 979 01 Rimavská Sobota
Reg. Číslo: 2367*SP *A1, IČO: 10903674, IČ DIČ: SK 1032088189
Bank. spojenie: VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota

1.2. Objednávateľ: Obecný úrad Klenovec

v zastúpení: starostkou obce, Mgr. Zlatou Kaštanovou
IČO: 00318850 DIČ: 2021230255

*uzatvárajú v zmysle ust. Zákona č. 182/1993 Z.z., v znení neskorších zmien
a doplnkov túto zmluvu o dielo:*

Predmet plnenia:

Projekt zmeny dokončenej stavby nachádzajúcom sa na č.p. 508 KNC k.ú. Klenovec.
Projekt bude spracovaný v rozsahu :

Obsah a rozsah projektu:

1. Dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu.
2. Dokumentácia rekonštrukcie a opravy objektu pre účely komunitného centra v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie, výber zhotoviteľa a pre realizáciu vrátane inžinierskej činnosti.

a) Dokumentácia zamerania skutkového stavu:

- Technická správa
- Výkresy:
 1. Situácia
 2. Pôdorys prízemí
 3. Pôdorys krovu
 4. Pôdorys strechy
 5. Rez A-A'
 - 6, 7, 8, 9 – Pohľady

- b)
- A. Sprievodná a súhrnná technická správa
 - B. Statický posudok
 - C. Požiarno-bezpečnostné riešenie
 - D. Vnútoraná elektroinštalácia- úprava, príprava TÚV - úprava
 - E. Architektúra – starý a nový stav
 - F. POV (Projekt organizácie výstavby)
 - G. Rozpočet a výkaz výmer v členení
 - H. Bleskozvodová sústava
 - I. Doklady – vyjadrenia dotknutých orgánov

Dohodnuté podmienky:

Projektová dokumentácia bude spĺňať náležitosti Nariadenia vlády z 24. mája 2006 č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavby stavenisko § 4 odst. 2 a súvisiacich predpisov a STN.

Za technické riešenie, výkaz výmer a rozpočet zodpovedá projektant v plnom rozsahu, vrátane dodržania STN.

3. Čas plnenia:

Do: 40 dní od dátumu podpisu zmluvy objednávateľom

4. Cena diela:

Je špecifikovaná v prílohe č. 1 – Dohoda o cene

4.a – Cena za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu – objektu	200.-
3.b – Cena za projekt zmeny (rekonštrukcie) stavby Pre stavebné povolenie a pre realizáciu	1 300.-
Cena celkom bez DPH	1 500.-
20 % DPH	300.-

Cena celkom s DPH **1 800.- €**

Uvedená cena predstavuje 60 % cenníkovej ceny a je pevná dohodnutá.

5. Platobné podmienky:

Cena diela bude uhrádzaná vo dvoch splátkach:

1. splátka – 33,3 % ceny po podpise zmluvy - 21.11.2016	- 600.- €
2. splátka – 33,3 % dohodnutej ceny - 06.12.2016	- 600.- €
3. splátka – 33,3% dohodnutej ceny – po odovzdaní projektu	- 600.- €

Deň splatnosti faktúry bude do 10 dní po odovzdaní predmetu plnenia. Pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania predmetu diela bola dohodnutá zmluvná pokuta 0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. Pri omeškaní úhrady ceny v stanovenom termíne bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6. Iné ujednaná:

Zmluva bola vyhotovená vo 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

V Rimavskej Sobote, 18.11.2016

Dohoda o cene ku zmluve č. 12/2016.

Na základe obhliadky objektu, s.č. 691, parcela č. 508 v Klenovci dňa 03.11.2016 vám dávam cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby objektu na komunitné centrum nasledovne:

Dielčie ceny podľa výkonových fáz:

1. Zameranie a vyhotovenie objektu skutkového stavu plochy do 500 m ² – cenník 825.- € - návrh	200.-
2. Architektúra (správy, výkresy – pôdorysy, rezy, pohľady detaily, výpisy výrobkov)	250.-
3. Statický posudok	150.-
4. Požiarne zabezpečenie stavby	100.-
5. Úprava elektroinštalácie a bleskozvod	100.-
6. Tepelnotechnický posudok	200.-
7. Výkaz výmer a rozpočet	300.-
8. Úpravy sanitnej inštalácie (TÚV – kolektory)	150.-
9. Inžinierska činnosť (výjadrenia orgánov)	50.-
Cena spolu bez DPH	1 500.-
DPH 20 %	300.-
Cena spolu s DPH	1 800.- €

Túto cenu považujú partneri za pevnú dohodnutú cenu.